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第一章 

江西联兴公路工程有限公司

沥青拌合站料仓搭建彩钢棚施工项目
询价公告

一、询价施工条件

本次询价项目名称：全南县X877龙下至社迳口江口段县道升级改造工程沥青拌合站料仓搭建彩钢棚施工项目。
询价人:江西联兴公路工程有限公司。合同签订人: 江西联兴公路工程有限公司，资金来源为自有资金，该项目已具备施工条件，现对该项目进行公开询价。

施工内容及要求
具体施工内容详见附件1《全南县X877龙下至社迳口江口段县道升级改造工程沥青拌合站料仓搭建彩钢棚项目施工图纸》及附件2《全南县X877龙下至社迳口江口段县道升级改造工程沥青拌合站料仓搭建彩钢棚项目工程量清单》，本次询价范围为上述工程量清单及施工图纸所涵盖的所有工程施工内容。

1、施工地点：G45大广高速K3130右幅（东坑隧道旁）信丰养护应急综合基地东坑驻地。
2、质量要求：符合《钢结构设计手册》第三版、国标22G101-1图集、图集01J304-8-7等国家相关标准及规范和施工设计图纸要求（图纸见附件）等，施工质量合格。

3、计划工期48天。签订合同后，成交人应在接到询价人通知规定的时间内进场，若逾期进场的，则应自逾期进场之日起按1000元/天向合同签订人支付逾期进场违约金，当延期达10天时，合同签订人有权单方解除本合同并就由此造成的损失及责任向成交人索赔。
三、本次询价的控制价上限及要求

控制价上限：  241.6665万元。报价人的报价不得高于本限价，否则视为不响应询价文件，而被询价人拒绝。

本报价包含但不限于实施和完成该项目所需的劳务、材料、运输、安全、管理、安装、机械设备使用、给排水、电气、保险、税费、利润等一切费用，最终以实际验收合格数量为准，询价人不再另行支付其他费用。

技术要求：

(1)基础部分施工应严格按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 5020#-2015、《建筑地基基础工程施工质量验收株准 》等相关规范、规程进行。
(2)钢结构的制作和安装需按照钢结构工程施工及验收规范(GB50205)的有关规定进行施工。

(3)屋面采用0.426mm820型彩色压型铜板+采光劳落水系统:2.5mm厚钢板天为+0110PVC管屋面收边包角采用0.426mm厚的彩板

(4)墙面采用0.376mm厚900型彩色压型钢板墙面；墙面收边包角采用0.376mm厚彩板折弯而成。

(5)钢结构所用钢材,连接材料(含高强螺栓)和涂装材料应具有质量合格证书,本工程所有主构件(除特别标示者)采用Q235B钢,其化学成份及力学性能应符合国标GB/T1591-94低合金高强度结构钢标准中的有关规定。

(6)所有结构用(除特别标示者)加劲板一律采用8mm厚Q235钢板。未注明切角25mm(特殊说明除外)。

(7)钢结构的钢材应符合下列规定:

①钢材的届服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.85；
②钢材应有明显的屈服台阶,且伸长率不应小于20%；
③钢材应有良好的焊接性和合格的冲击韧性。
(8)檩条:屋面檩条采用冷弯薄壁型钢,宜采用热浸镀锌防腐,镀层标准为A级,镀锌量为250-275q/m2，钢材屈服强度为235N/mm2，墙面1.2米以下为砖砌体。

(9)焊接时应选择合理的焊接工艺及焊接顺序,以减小钢结构中产生的焊接应力和焊接变形:

(10)组合H型钢的腹板与翼缘的焊接应采用自动埋弧焊机焊,且四道连接焊缝均应双面满焊,不得单面焊接；组合H型钢因辉接产生的变形应以机械或火焰矫正调直,具体做法应符合GB50205-2001的相关规定。

(11)焊缝质量等级:端板与柱、梁翼缘和腹板的连接焊缝为全熔透坡口焊,两相邻的对接焊缝位置错开，距离应不小于200mm，焊缝质量应达到GB50205-2001二级焊缝质量等级的要求:其余部位按三级焊缝质量等级要求执行；所有非施工图所示构件拼接用对接焊缝质量应达到二级。
(12)钢结构安装之前，柱基础砼强度应达到75%以上,方可进行钢柱吊装。

(13)基础底板，锚栓尺寸经复验符合CB50205要求且基础砼强度等级达到设计强度等级的70%后放可进行钢柱安装。

(14)其余需满足设计图纸（详见附件）及国家标准规范要求。

四、询价保证金

1、该项目询价保证金为人民币 肆万捌仟元整（￥48000元)。报价单位必须在报价文件的递交截止时间之前将询价保证金以现金或银行保函形式（现金或银行保函形式的原件，均应密封完好在一个单独的封套内，并在封套的封口处加盖报价人单位公章），在递交报价文件时一并递交给询价人，逾期不予受理。
2、询价保证金必须按上述的时限、密封要求递交，否则其询价保证金无效，询价人有权拒绝其报价文件。

3、询价保证金的核验及退还：在第二轮报价后，由询价人核验并收取评审后确定的前三名候选人的保证金，其余报价单位的保证金按程序退还（如第一候选人的保证金不满足要求，则报价文件视为无效，保证金予以退还，再按候选人顺序收取并核验保证金，直至保证金满足要求）。询价保证金在合同签订后统一退还，如中选人拒绝签订合同，询价人有权拒绝退还中选单位的询价保证金。

4、若报价人在报价文件的递交截止时间后要求撤回报价文件、拒绝二次报价或出现第二轮报价高于第一轮报价的情况，询价人有权拒绝退还报价人的询价保证金。

五、履约担保

1、在收到询价人发出的成交通知书后，28天内报价人应向询价人提交履约担保并签订合同，履约保证金为签约合同价的10%。

2、履约担保的形式：保函（银行保函、财务公司保函、保险公司保函、第三方担保公司保函）或现金保证金。本项目询价人接受询价保证金转为履约保证金的担保方式，但成交人必须以书面方式向询价人告知确认且符合本项目履约担保（含担保期限）要求。

若采用银行保函，出具履约保证金的银行级别：成交人所在地的国有商业银行或股份制商业银行的支行及以上级别且具有相应担保能力；

若采用财务公司保函，财务公司应属于中国银行保险监管委员会批准的国有财务公司且经合同签订人认可；

若采用保险公司保函或第三方担保公司保函，应经合同签订人认可；

若采用现金，成交人应从其基本账户以转账或电汇形式一次性转入合同签订人指定的银行账户内（退还时不计利息）。

3、成交人不能按要求提交履约担保的，询价人可取消其成交资格。

4、合同期满，如无合同纠纷，28天内将履约担保无息退还报价人。

六、费用的支付

1、实际支付按验收合格的工程量进行结算支付。

2、工程完工并经第三方检测机构出具正式检验合格报告及甲方验收合格后30天内，凭验收签证资料办理结算，验收签证等资料经询价人相关人员复核后，须提供符合要求的增值税发票进行结算，经询价人结算流程审批通过后，支付已完工程总价的97％。

3、质保期自实际验收日期起计算1年，期满并经询价人复查无质量缺陷后30天内支付已完工程剩余合同款。

七、报价人资格要求

1、具有独立法人资格、持有有效的营业执照和安全生产许可证；且具备建筑工程施工总承包三级（含）及以上资质或具备钢结构工程专业承包资质三级（含）及以上资质。

2、人员要求：见第三章报价文件格式中《主要管理人员最低要求表》。
3、业绩要求：业绩要求：近三年内（合同签订时间为2021年9月5日至2024年9月5日）承揽不少于1个钢结构施工项目，且单个合同金额不低于190万元，提供施工合同复印件。
4、本项目不接受联合体报价。
5、与询价人存在利害关系可能影响询价公正性的单位，不得参加报价。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段报价，否则，相关报价文件均无效。 
八、报价文件组成

请各报价人派专人携带身份证原件或电子身份证及报价文件，参加本次活动，报价文件包括：

授权委托书（如有）；

报价函；
发票承诺函；
（4）质量承诺函；

（5）信誉承诺表；


（6）主要管理人员最低要求表；

（7）其它资料（营业执照、资质证书、安全许可证、业绩等复印件）；

以上资料均应逐页加盖单位公章并装订成册，不得活页。询价文件一式两份（其中正本一份，副本一份），并标明正副本（正本与副本内容不一致的，以正本为准）；

九、公告媒介、询价文件获取时间及方式

有意向的报价人请于报价文件的递交截止时间前，自行在赣州交通控股集团有限公司官方网站（http://www.gzjtkgjt.com/）和江西省招标投标网（http://www.jxtb.org.cn/）查阅询价公告，在赣州交通控股集团有限公司官方网站（http://www.gzjtkgjt.com/）下载询价文件，本项目询价如有补遗，将于报价文件递交截止时间前24小时在赣州交通控股集团有限公司官方网站（http://www.gzjtkgjt.com/）发布，报价人应随时关注该网站，及时下载，询价人不再另行通知。

十、报价文件的密封和标识

报价文件应密封包装。封套的封口处加盖报价人单位章或由报价人的法定代表人或其委托代理人签字。未按要求密封的报价文件，询价人将予以拒收。
十一、报价文件的递交及相关事宜

报价文件的递交截止时间：2024年9月11日下午15:00 ，递交地址：赣州市赣县区南塘收费站出口左侧江西联兴公路工程有限公司综合会议室（位于院内篮球场旁）。询价人将拒绝接受在递交截止时间后送达的报价函。

请各报价人委派授权代理人携带身份证原件及授权书原件，递交报价文件及参加本次询价活动，询价人将对各报价人委派的授权代理人进行现场身份核查，如报价人递交报价文件时未能提供上述资料，询价人将对其报价文件予以拒收。
十二、报价文件的开启程序

1、公布在截止时间前递交报价文件的报价方数量；

2、监督人员现场检查报价文件加密情况；

3、开启报价文件，公布报价方名称、报价等，结束后由报价方及询价小组签字确认。

十三、公示

询价结束后3日内，在江西省招标投标网（http://www.jxtb.org.cn）和赣州交通控股集团有限公司网站（http://www.gzjtkgjt.com）上对候选人进行公示。公示期3天。
十四、地址及联系方式

询价方名称：江西联兴公路工程有限公司

询价方地址：赣州市赣县区南塘收费站出口左侧（江西联兴公路工程有限公司）

联系人：赖先生

电    话：0797-4448255
十五、监督部门及联系方式

监督部门：江西联兴公路工程有限公司党群部

地    址：赣州市赣县区南塘收费站出口左侧（江西联兴公路工程有限公司二楼）

电    话：0797-4430320

邮政编码：341000

附件：1、全南县X877龙下至社迳口江口段县道升级改造工程沥青拌合站料仓搭建彩钢棚项目施工图纸
          2、全南县X877龙下至社迳口江口段县道升级改造工程沥青拌合站料仓搭建彩钢棚项目工程量清单
江西联兴公路工程有限公司

                     2024年 9月6日
第二章 评审办法

一、评审方法

本次询价采用经评审的二次报价最低价法。

询价人根据询价项目的需求组成询价小组（由询价人相关部门代表组成，成员不少于3人），对报价文件进行评审。
二、形式、响应及资格评审标准

1、报价文件按询价文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；

2、报价文件上法定代表人、单位负责人或其委托代理人的签字、单位章盖章齐全，符合询价文件规定；

3、报价文件对询价文件的实质性要求和条件作出响应；

4、权利义务符合询价采文件规定；

5、具备有效的营业执照及资质证书，经营范围、资质及安全生产许可证等资质条件符合询价文件规定；

6、发票、质量及信誉承诺符合询价文件规定；
7、其他资料符合询价文件规定。

三、报价排序规则
本项目以询价人按询价文件的“排序报价”计算规则计算出的“排序报价”作为排序依据
“排序报价”计算规则：

1、如报价人向询价人提供的发票类型为增值税专用发票，则报价人的“排序报价”按扣除相应税率后的不含税总价进行计算；

2、如报价人向询价人提供的发票类型为增值税普通发票，则报价人的“排序报价”按含税总价进行计算；
四、评审程序

本次询价采取二轮报价。

（一）第一轮报价：询价人现场当众开启报价文件，询价小组依据本章第二条形式、响应及资格评审标准对报价文件进行形式、响应及资格评审。有一项不符合评审标准的，将不通过评审。通过评审的报价文件，询价人按上款报价排序计算规则计算“排序报价”，取“排序报价”最低的前5名进入第二轮报价（如未满5家，则全部进入第二轮报价）；

（二）第二轮报价：在第一轮报价的基础上进行二次报价。报价单位现场填写《第二轮报价函》（第二轮报价规则：报价人只需填写总价，在合同签订前，询价人将根据成交人第二轮报价的总价分别计算出分项单价，即作为最终成交合同单价（分项单价按四舍五入保留两位小数），报价人应无条件予以理解和接受，否则视为报价人不响应询价人要求而被拒绝中选）当众报价，第二轮报价不得高于第一轮报价，经法人代表或授权代理人签字生效，第二轮报价为最终报价，询价人按报价人的第二轮报价计算出的“排序报价”由低到高的顺序推荐候选人。
如有2个及以上单位的报价一致且均为最低价时，业主单位将采用逐个谈判的方式确定签约单位。逐个谈判后仍有2个及以上单位的报价一致且均为最低价时，将采用现场抽签的方式确定第一候选人。
（三）评审结果

询价人按报价人的最终报价计算出的“排序报价”由低到高的顺序推荐候选人 3 名。
第三章   报价文件格式 

（授权委托书、报价函、发票承诺函、质量承诺函、信誉承诺表、其它资料等格式）

1、授权委托书
本人 （姓名） 系 （报价方名称） 的法定代表人/单位负责人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、确认、递交、撤回、修改（项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：     年   月   日至    年   月   日。
代理人无转委托权。

附：法定代表人/单位负责人身份证复印件及委托代理人身份证复印件
注：本授权委托书需由报价方加盖单位公章并由其法定代表人/单位负责人签字。
报价方（单位公章）：                            

法定代表人（签字）：                            
委托代理人（签字）：                            

       年      月       日

注：如报价方法定代表人/单位负责人参加询价行为，只需附其身份证复印件、法人代表证书（如有）等复印件。

2、报  价  函

致：江西联兴公路工程有限公司 
经研究，我方同意《信丰养护应急综合基地沥青拌合站料仓搭建彩钢棚项目施工询价文件》的所有内容及条款（含全部补遗书）并就上述内容进行报价，完成贵公司规定的所有工作内容。

根据分析计算，我方愿以含税总价人民币（大写）                    
（￥            元，税率：     %），完成贵公司规定的所有施工内容。

（需将已标价工程量清单附后）

报价人：                  (盖单位章) 

法定代表人/单位负责人或其委托代理人：   
(签字) 

报价时间：     年    月    日
 注：1、报价人应按照本项目询价文件附件2《全南县X877龙下至社迳口江口段县道升级改造工程沥青拌合站料仓搭建彩钢棚项目工程量清单》的要求逐项填报，并将已标价的工程量清单（含工程量清单封面及说明）附在本函后面。
2本报价包含但不限于实施和完成该项目所需的劳务、材料、运输、安全、管理、安装、机械设备使用、给排水、电气、保险、税费、利润等一切费用，最终以实际验收数量为准，询价人不在支付其他费用。

3、总价人民币大写金额与小写金额应当一致，不一致时以大写金额为准；总价应与清单中的合计金额一致，不一致时询价人有权否决报价人的报价文件。
4、控制价上限： 241.6665 万元。报价人的报价不得高于本限价，否则视为不响应询价文件，而被询价人拒绝。
5、本工程量清单中所列工程量数量是估算的预计数量，仅作为报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据，实际支付按实际验收的合格工程量。

3、发票承诺函
 江西联兴公路工程有限公司 （询价人名称）：
我方参加了                      （项目名称） 询价报价 ，我方在此承诺：
如我方确定为中选单位，我方在本项目实施完成承诺向合同签订人提供发票的税率为：       %。发票的类型为：增值税         （填写专用或普通）发票。
如我方违背了上述承诺，本项目合同签订人有权从工程（货物）支付款中，根据我方提供的增值税发票（专用或普通）进行折算扣除，并可以将我方的违约行为上报相关部门，作为不良记录纳入相应市场信用信息管理系统。
承诺人：                         (盖单位章) 
法定代表人或其委托代理人： 
(签字) 
承诺时间：     年    月    日
注：本承诺函的发票税率及类型须与报价函的税率一致，不一致时以本承诺函为准。
4、质量承诺函

江西联兴公路工程有限公司 （询价人名称）：
我方参加了                         （项目名称） 询价报价 ，我方在此承诺：
如我方确定为中选单位，我方将按照本询价文件和相关规范要求的质量及技术标准进行施工，确保安全、优质、高效完成本项目施工任务。

如我方违背了上述承诺，本项目合同签订人有权拒绝我方中选资格或单方解除合同，并可以将我方的违约行为上报相关部门，作为不良记录纳入相应市场信用信息管理系统。
承诺人：                         (盖单位章) 
法定代表人或其委托代理人： 
(签字) 
承诺时间：     年    月    日
5、信誉承诺表

	序号
	信誉内容
	报价人情况说明

	1
	是否被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书
	

	2
	是否进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形
	

	3
	是否在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单
	

	4
	是否在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单
	


注：1.报价人情况说明请填写“是”或“否”。

2.报价人应如实填写本表，如隐瞒真实情况，一旦发现询价人有权取消其中选资格，并没收其询价保证金。

3.询价人有权核查报价人在报价文件中提供的资料，若在评审期间发现报价人提供了虚假资料，其报价将被否决并没收其询价保证金；若在签订合同前发现第一成交候选人提供了虚假资料，询价人有权取消其中选资格并没收其询价保证金；若在合同实施期间发现中选人提供了虚假资料，询价人有权从工程（货物）支付款或履约保证金中扣除10%签约合同价的金额作为违约金。同时询价人有权将报价人上述弄虚作假行为上报相关主管部门,作为不良记录纳入相应市场信用信息管理系统。
承诺人：                         (盖单位章) 
法定代表人或其委托代理人：       
(签字) 
承诺时间：     年    月    日
6、主要管理人员最低要求表

	人员
	最低数量
	资格要求

	项目负责人
	1
	具有中级及以上职称，大专及以上学历，年龄55周岁及以下，有本单位社保或公积金存缴证明。具有建筑工程专业二级建造师及以上注册职业资格证书，持有安全生产考核合格“B类”证书。

	技术负责人
	1
	具有高级工程师职称，大专及以上学历，年龄55周岁及以下，持有安全生产考核合格“B类”证书，

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合计
	2
	


注：1、以上主要管理人员数量为最低要求，询价人可根据工程具体进度情况要求报价人增加数量，报价人应无条件接受，并不增加任何费用；2、报价人在签订合同时需根据本表要求提供主要管理人员具体人员名单，并提供相关资格要求的佐证材料，作为合同附件。3、如果报价人提供的人员不能满足要求，视为报价人不响应询价要求而被询价人拒绝，询价保证金不予退还。
7、其它资料

营业执照、资质证书、安全生产许可证、业绩佐证材料等

注：以上资料均需提供复印件，并加盖公章。
第四章 合同格式

全南县X877龙下至社迳口江口段县道升级改造工程沥青拌合站料仓搭建彩钢棚项目
施工合同（模板）
甲方：  江西联兴公路工程有限公司    
乙方：                              

乙方法人：                             
身份证：                             
联系电话：                            
统一社会信用代码：                    
经双方友好协商,甲方同意将全南县X877龙下至社迳口江口段县道升级改造工程沥青拌合站料仓搭建彩钢棚项目施工发包给乙方。甲乙双方依照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，本着平等互利，自愿合作的原则，就全南县X877龙下至社迳口江口段县道升级改造工程沥青拌合站料仓搭建彩钢棚项目施工事宜协商一致，甲方和乙方共同达成如下协议。

一、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）合同协议书及各种合同附件（含询价期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料等）；

（2）中选通知书；

（3）报价函；

（4）询价文件约定的相应条款；

（5）施工图纸（含询价文件补遗书中与此有关的部分）；

（6）已标价工程量清单；

（7）报价文件；

（8）《江西省交通运输厅“十四五”期间公路水运平安百年品质工程示范创建方案》（赣交建管字〔2021〕27号）、《安规e码通--公路水运工程施工现场安全标准化工具书》及国家相关规范、规程等；

（9）其他合同文件：a.乙方有关人员投入的承诺、b.甲方制定的各项项目管理制度、规定、办法及往来函件等。

上述文件互相补充和解释，如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

二、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）         整（¥元       ）（含税），税率：    。具体见附件已标价工程量清单。
二、承包方式及工程内容
1、承包方式：包工包料。
2、工程内容及范围：具体施工内容详见《全南县X877龙下至社迳口江口段县道升级改造工程沥青拌合站料仓搭建彩钢棚项目施工图纸》及《全南县X877龙下至社迳口江口段县道升级改造工程沥青拌合站料仓搭建彩钢棚项目工程量清单》，本工程内容为上述工程量清单及施工图纸所涵盖的所有工程施工内容。

三、施工地点
    施工地点：G45大广高速K3130右幅（东坑隧道旁）信丰养护应急综合基地东坑驻地。
四、 工期要求

计划工期48天，实际工期根据甲方对工程进度要求实施。签订合同后，乙方应在接到甲方通知规定的时间内进场，若逾期进场的，则应自逾期进场之日起按1000元/天向甲方支付逾期进场违约金，当延期达10天时，甲方有权单方解除本合同并就由此造成的损失及责任向乙方索赔。

因乙方原因（除不可抗力因素外）造成工期延期交付的，工期不顺延，因延误工期发生的乙方自身费用又乙方自行承担，但延误工期造成甲方损失的，由乙方承担损失赔偿；同时，甲方有权向乙方提出整改要求或单方解除合同，乙方同时应自逾期完工之日起按 1000 元/天支付甲方逾期完工违约金。
五、施工技术要求

1、乙方必须按照施工设计图纸、甲方要求及相关规范要求施工，确保质量符合要求，竣工验收为合格工程。

2、根据施工安全操作规范要求，选择安全防护措施。

六、工程结算及支付方式
1、实际支付按验收合格的工程量进行结算支付。

2、工程完工并经第三方检测机构出具正式检验合格报告及甲方验收合格后30天内，凭验收签证资料办理结算，验收签证等资料经甲方相关人员复核后，须提供符合要求的增值税发票进行结算，经甲方结算流程审批通过后，支付已完工程总价的97％。

3、质保期自实际验收日期起计算1年，期满并经甲方复查无质量缺陷后30天内支付已完工程剩余合同款。

七、双方职责
1、甲方职责

（1）在施工前应向乙方提供该工程位置、施工图纸及施工技术要求。

（2）乙方施工人员进场后，甲方应给乙方创造良好的施工环境，提供施工作业所需场地。

（3）工程施工期间，每天对乙方当日的工作情况进行指导和监督管理。

（4）工程完工后，及时组织验收。

（5）按合同要求及时向乙方支付工程款。

2、乙方职责

（1）按照本合同规定的范围、内容、进度和质量标准精心组织施工，保证在各方面按合同约定完成工程。

（2）必须按甲方要求，配备满足施工进度的人员、零星材料及机械设备，确保及时有效地完成工程；若乙方不能按甲方要求配备人员、零星材料及机械设备，甲方有权终止合同。

（3）负责工程所需的各种人工、设备机具及必须的用水、用电、生活、办公等临时设施。

（4）必须做好施工人员用工管理工作，乙方人员及乙方安排现场管理、施工、作业等工作的全部人员与甲方无任何劳动、劳务、雇佣等关系，前述人员发生的任何人身伤害均与甲方无关，由乙方自行承担。前述人员在工作过程中造成相关人员损害或财物损毁的，全部赔偿责任由乙方及相关人员自行承担，与甲方无关，若因乙方原因导致甲方对外承担责任的，甲方可向乙方全额追偿直接损失并要求乙方承担因追偿产生的诉讼费用、律师代理费用等，对参与施工作业的人员做好岗前安全教育工作，并为所有作业人员购买个人人身意外伤害保险，乙方人员在施工中发生的任何意外伤害，由乙方自行承担。

（5）隐蔽工程覆盖前，应报甲方验收后再进行下一步工序施工。

（6）工程施工过程中，遵守有关环境保护、水土保持的规定，施工垃圾应正确处理，不得污染环境以及影响公路养护其他工作，因此造成的一切法律后果及经济损失由乙方承担，若造成甲方损失的，甲方的损失由乙方承担外，还需向甲方支付该损失30%的违约金。
（7）乙方应及时支付民工工资。如因未及时支付工资而造成甲方损失或发生群体上访事件，乙方除应支付民工工资和需赔偿甲方的损失外，还需向甲方支付该损失30%的违约金。
（8）在施工过程中，乙方施工的质量因乙方原因发生返工时，甲方有权提出限期整改，返工费用由乙方承担，如乙方未按期整改，则甲方有权委托其他第三方进行整改，所需费用由乙方全额承担，乙方未主动承担支付的，甲方有权全额向乙方追偿，因追偿产生的相关费用，如诉讼费、律师费等由乙方承担，并给予罚款，同时承担甲方损失，并向甲方支付该损失30%的违约金。
八、安全文明施工

1、乙方应教育职工在施工中加强劳保意识，严格按有关安全生产操作规程进行施工，重视施工现场作业安全，制定安全措施，避免伤亡事故的发生。若乙方发生安全事故（非乙方原因除外），应由乙方自行负责，甲方不承担任何责任和经济补偿，如事故对甲方造成损失，乙方应向甲方赔偿因此造成的损失，并向甲方支付该损失30%的违约金。
2、甲方对乙方的施工安全措施进行监督、检查。对检查中存在安全隐患，甲方有权下发停工整改通知，乙方在规定期间内整改完毕，若造成甲方损失的，甲方的损失由乙方承担外，还需向甲方支付该损失30%的违约金。
九、 违约责任

1、乙方未在合同期内完工的（非乙方原因除外），逾期违约金：1000元/天。

2、因乙方原因造成施工质量不合格的，乙方需无偿返工；若造成甲方损失的，甲方的损失由乙方承担外，还需向甲方支付该损失30%的违约金。

3、乙方应提供真实、有效、合格的发票，如乙方提供虚假或虚开的增值税专用发票，甲方有权拒收或退回，乙方应负责无偿更换，并自行承担相应法律责任。由此造成甲方无法及时认证、抵扣税款等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。
十、 争议的解决

    在履行合同过程中引起的争议，甲乙双方先通过友好协商达成一致的方式和解，协商不成通过甲方所在地法院诉讼解决。

十一、 本合同未尽事宜，在合同实施过程中由甲、乙双方通过友好协商达成补充协议，具有同等法律效力。

十二、 本协议一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，经双方法定代表人或授权代理人签字并盖章后立即生效。
甲方：             （公章）      乙方：             （公章） 
法定代表人                       法定代表人

或其授权的代理人：               或其授权的代理人：       

  年    月    日                   年    月    日       

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益。全南县X877龙下至社迳口江口段县道升级改造工程沥青拌合站料仓搭建彩钢棚项目施工的发包单位江西联兴公路工程有限公司（以下称“甲方”）与该项目施工单位            （以下称“乙方”），特订立如下合同。

1.甲方和乙方双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行江西省交通系统廉政建设“八条禁令”以及全南县X877龙下至社迳口江口段县道升级改造工程沥青拌合站料仓搭建彩钢棚项目施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得让乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3.乙方的义务

（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等；

（5）乙方按项目廉政建设规定提交廉政保证金。

4.违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失，应予赔偿；情节严重的，甲方建议上级主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为甲方和乙方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7.本合同作为全南县X877龙下至社迳口江口段县道升级改造工程沥青拌合站料仓搭建彩钢棚项目施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。全部工程完工后经甲方验收合格且质保期满无质量问题后失效。

8.本合同一式四份，由甲方和乙方各执—份，送交甲方和乙方的监督单位各一份。

甲方：           （盖单位章）  乙方：         （盖单位章 ）   
或其委托代理人 :               或其委托代理人：

地  址：                       地  址：       

电  话：                       电  话：                 

甲方监督机构：   （盖章）              乙方监督机构：    （盖章）    
日期：    年    月    日     日期：    年    月    日

安全生产合同

为在全南县X877龙下至社迳口江口段县道升级改造工程沥青拌合站料仓搭建彩钢棚项目施工的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人江西联兴公路工程有限公司（以下简称“发包人”）与承包人                             （以下称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1．发包人职责实搞好本项目的安全

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2．承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《江西省安全生产条例》等国家、省有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中有关安全要求。

（2）施工队伍在进场前必须为所有施工人员购买相关保险，如未购买不得进场施工，未购买而擅自进场施工所发生任何风险由承包人自行承担。

（3）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（4）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。专职安全生产管理人员的配备同时还必须符合《江西省安全生产条例》的规定。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（5）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（6）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（7）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（8）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（9）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（10）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（11）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（12）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用管理。

3．违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4．本合同由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5．本协议一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份。
发包人：         （盖章）      承包人：               盖章）

法定代表人或                  法定代表人或

其委托代理人：     （签名）   其委托代理人：     （签名）

            年    月    日                年    月    日


